



Ministère de la Famille, des Organisations
Féminines et de la Petite Enfance



*Au service des
peuples et des*



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ambassade au Sénégal
Bureau de la Coopération à Daka

**CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL DES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(CSO)**

TERMES DE REFERENCE

Projet de mise en œuvre du volet social du PUDC dans la zone nord

Date : Juillet 2015

I CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les indicateurs économiques et sociaux affichés par le Sénégal présentent une situation contrastée qui oblige les pouvoirs publics à faire face à plusieurs défis dont les paramètres définissent une vulnérabilité économique marquée par un taux de pauvreté de 46,7% en 2011 et un plafonnement à 4 % par an en moyenne du taux de croissance du PIB entre 2006 et 2014. Au regard de cette situation, le Gouvernement du Sénégal a initié le Plan Sénégal Emergent (PSE), soutenu par une vision à long terme du développement, qui met l'accent sur la réduction des inégalités sociales, la bonne gouvernance et la transformation structurelle de l'économie. De ce point de vue, le lien avec l'Acte III de la décentralisation nécessite l'articulation entre les approches sectorielles définies dans les politiques publiques et les processus de développement territorial largement marqués par les infrastructures et les initiatives économiques à la base.

La faiblesse des infrastructures et des services de base en milieu rural est un frein important au développement économique et social des populations rurales. Ces infrastructures de base comprennent l'énergie, l'eau, les transports, les routes, l'habitat et les communications. Ces infrastructures et particulièrement les routes et pistes rurales sont un élément essentiel de l'aménagement du territoire et aussi d'accompagnement des projets d'investissement. Elles permettent de dynamiser l'économie locale. L'implication du niveau local tant pour la prise de décision, que pour la réalisation ou la gestion de ces investissements est essentiel en matière de développement. Par ce biais, il s'agit de favoriser l'appropriation locale et la participation communautaire à toutes les étapes des plans d'action.

Dans le domaine de la création de richesse, les Micro Petites et Moyennes Entreprises apparaissent aujourd'hui comme des acteurs importants de la croissance économique. Elles constituent un levier essentiel de lutte contre la précarité, le chômage et le sous-emploi. Cependant, leur vulnérabilité face aux chocs internes et externes affecte considérablement leur croissance et limite leur contribution à la formation du PIB. L'un des obstacles majeurs à la promotion des MPME est la mobilisation des ressources financières.

En effet, l'accès aux financements pour la micro, petite et moyenne entreprises (MPME) demeure un défi surtout en milieu rural où l'offre de services financiers au secteur de l'agriculture est insuffisante : une faible proportion des ressources intérieures étant allouée à ce secteur. Il faut ajouter à cela le déficit d'encadrement dans les domaines du développement de la chaîne de valeur, des produits d'assurance, de la promotion de l'éducation financière et de l'utilisation de nouvelles technologies. L'allègement de ces contraintes peut permettre aux ménages et aux petites entreprises de maximiser l'effet de levier de leur épargne ou de leur revenu pour accroître leur productivité, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la croissance inclusive.

Autour de ces problématiques liées à la lutte contre la pauvreté dans une optique de développement local suivant une approche communautaire, le MFOFE à travers la CSO

capitalise une riche expérience qui s'intègre parfaitement dans la dimension ingénierie sociale et encadrement des populations à la base prévue par **Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC)**.

II OBJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif général de la mission est la formulation d'un projet de réalisation du volet social du PUDC autour des « Produits » structurants dudit Programme, privilégiant la démarche communautaire en vue d'une pérennisation des résultats.

Les objectifs spécifiques retenus sont les suivants :

1. Elaborer une note technique sur l'offre de la Cellule de Suivi Opérationnelle du Ministère des Organisations Féminines et de la Petite Enfance, en matière d'ingénierie sociale ;
2. Elaborer un projet d'accompagnement du PUDC sur le volet social et communautaire en rapport avec les infrastructures de base et les initiatives économiques des populations impactées ;
3. Organiser un atelier interne de partage et de validation du projet avec les programmes du MFOFE dont les expériences sont avérées dans le domaine sus visé ;
4. Assurer le plaidoyer et la communication à travers des supports spécifiques élaborés à cet effet.

A travers le projet, la CSO vise à accompagner le PUDC dans la réalisation des produits suivants :

- Mettre en place et rendre fonctionnel les équipements de production et de transformation ; **P.1.4 PUDC**
- Créer et promouvoir les Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ; **P.2.3 PUDC**
- Favoriser l'accès des entrepreneurs et des groupements de producteurs à la micro finance en les orientant vers les services financiers; **P.2.4 PUDC**
- Mettre en place les groupements et associations de producteurs et les former en entrepreneuriat. **P.3.3 PUDC**

III RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION

Les résultats attendus de la mission sont :

1. Une **note technique** sur l'offre de la Cellule de Suivi Opérationnelle du Ministère des Organisations Féminines et de la Petite Enfance en matière d'ingénierie sociale est élaborée ;

2. Un projet d'accompagnement du PUDC sur le volet social et communautaire en rapport avec les infrastructures de base et les initiatives économiques des populations impactées, est élaboré ;
3. Un atelier interne de partage et de validation du projet avec les programmes du MFOFE dont les expériences sont avérées dans le domaine sus visé, est organisé ;
4. Le plaidoyer et la communication à travers des supports spécifiques est assuré.

IV MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION

- Calendrier de réalisation

Résultat attendu	Nbre de jour	1 ^{er} semaine	2em semaine	3em semaine
TDR de la mission	1	7 Juille		
Note technique /CSO	3		Du 05 au 07 Août	
Projet appui /PUDC	5			Du 10 au 14 Août
Atelier de partage	1			
Communication/CSO/PNUD	1	8 Juille	17 Août	14 Août

- Budget de la mission