

REPUBLIQUE DU SENEGAL

192 F
301

**MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU PLAN**

DIRECTION DE LA PLANIFICATION

PROPOSITION D'UN MONTAGE INSTITUTIONNEL
POUR LA MISE EN PLACE D'UN FONDS
D'INVESTISSEMENT SOCIAL (F.I.S.)
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Offre Financière présentée par



Mai 1999

2, Place de l'Indépendance -- 2ème Etage -- Immeuble SDIH -- Dakar (Sénégal)
☎ 3827 -- ☎ (221) 821.80.10 -- ☎ (221) 822.22.66
E.mail : isade@telecomplus.sn

OFFRE FINANCIERE

I. --LES SERVICES DU PRESTATAIRE

Conformément aux termes de référence reçus pour la présente mission, l'ISADE propose les services suivants :

- ☐ Les services de sept (7) experts de haut niveau disposant de solides références dans les domaines de la cueillette d'informations et la mise en place de systèmes organisationnels.
- ☐ Le support logistique pour la réalisation convenable de la mission.
- ☐ La production et l'impression d'un rapport préliminaire et final en 10 exemplaires ainsi qu'une copie sur disquette saisie avec Word sous Windows.

II. - CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURES DES PRESTATIONS

Le client apportera tout son concours en fournissant toutes les données à sa disposition relatives à l'étude et facilitera l'accès à certaines informations.

L'ISADE se propose de fournir les prestations mentionnées dans les conditions générales suivantes :

- ☐ Appliquer les normes de qualité et d'excellence requises pour de pareilles missions
- ☐ La mission commencera dès la notification et réception de l'avance de démarrage.
- ☐ Les experts de l'ISADE s'interdisent toute diffusion, toute utilisation à des fins personnelles sauf autorisation expresse du client.
- ☐ La durée de la mission est de 45 jours après notification et réception de l'avance de démarrage en tenant compte de la nécessité de déposer le rapport préliminaire le 30 juin 1999.

III - COUT DES PRESTATIONS

1.- Honoraires des experts

Les honoraires sont fixes selon le niveau d'expertise et d'expérience des consultants. Les tarifs appliqués sont de 180 000 F Homme/Jour

Le temps d'intervention des experts est égal à 165 hommes/jour (cf budget - temps des experts)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Soit 180 000 x 165 H/J = | 29 700 000 F |
| Total 1 | 29 700 000 F |

2.- Coût de l'enquête

2.1- Honoraires des enquêteurs 10 000 F / enquêteur/jour

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre d'enquêteurs..... | 18 |
| Nombre de groupes..... | 6 groupes de 3 enquêteurs |
| Nombre de zones à visiter..... | 9 |
| Nombre de jours de visite/zone..... | 6 |
| Le nombre d'hommes/jour d'enquêtes : (cf Tableau d'intervention des enquêteurs) | 162 |

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| Sous-Total 1: | 162 H/j x 10 000 | 1 620 000 F |
|---------------|------------------|-------------|

2.2 Déplacements

| Transport | Distance de Dakar (Aller et Retour) | Coût du Km | Total | Nbre de bénéficiaires | Total |
|----------------|--|---------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Kédougou | 1 340 | 75 | 100 500 | 4 | 402 000 |
| • Kolda | 1 240 | 75 | 93 000 | 4 | 372 000 |
| • Bambey | 200 | 75 | 15 000 | 4 | 60 000 |
| • Nioro | 420 | 75 | 31 500 | 4 | 126 000 |
| • Fatick | 300 | 75 | 22 500 | 4 | 90 000 |
| • Kébémér | 220 | 75 | 16 500 | 4 | 66 000 |
| • Ziguinchor | 900 | 75 | 67 500 | 4 | 270 000 |
| • Dakar | 0 | Forfait | 12 500 | 8 | 100 000 |
| • Sous-Total 2 | | | | | 1 486 000 |

2 3 Hébergement et restauration

| | Nombre de jours | Montant/jour | Total | Nbre de bénéficiaires | Total |
|----------------|--------------------|--------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Kédougou | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Kolda | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Bambey | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Nioro | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Fatick | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Kébémér | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Ziguinchor | 6 | 25.000 | 150.000 | 4 | 600.000 |
| • Sous-Total 3 | | | | | 4.200.000 |

2 4 Frais administratifs

Photocopie questionnaire

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| Nombre de page du questionnaire | = | 5 |
| Nombre de zones | = | 9 |
| Nombre de questionnaire par zone | = | 40 |
| Coût de la photocopie | = | 25 |
| Sous-Total 4 | | 45.000 |

Matériel

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|---------|
| Matériel d'enquête (bic, bloc notes, crayon , cassettes, etc..). | | Forfait 10 000 F/ enquêteur | | 24 | 240 000 |
| Sous - Total 5 | | | | | 240 000 |
| Total 2 (sous total 1+2+3+4+5) | | | | 7 591 000 F CFA | |

3.- Autres frais

Les autres frais administratifs représentent des dépenses supportées par l'ISADE dans le cadre de la mission et relatives au traitement informatique, aux communications, au secrétariat, à l'impression et à la multiplication des rapports.

| | |
|---|-----------|
| Frais administratifs forfaitaires | 300 000 F |
| Saisie (forfait) | 500 000F |
| Photocopie du rapport 120 pages x 10 exemplaires x 2 x 25 f/page | 60 000 F |

| | |
|----------------|------------------|
| Total 3 | 860 000 F |
|----------------|------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Total Général (Total 1 + 2 + 3) | 38 151 000 F CFA HT |
|---|----------------------------|

(Trente huit millions cent cinquante et un mille francs cfa hors taxes).

4- Modalites de paiement

Dans le cas où notre offre serait retenue et pour assurer un démarrage harmonieux de la mission, nous proposons les modalités de paiement suivantes :

| | |
|---|--------------|
| 40% au démarrage soit : | 15 260 400 f |
| 40% au dépôt du rapport préliminaire soit : | 15 260 400 f |
| 20% au dépôt du rapport final soit : | 7 630 200 f |

Soit par chèque de banque payable à dakar, soit par virement sur notre compte N° 609217063000 ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais Sénégal, Agence Principale de Dakar.

BUDGET- TEMPS DES EXPERTS (en Homme/Jours)

| Activités | Experts | | | | | | | | Total Homme/ Jours |
|--|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|
| | Assane SAGNE | Amadou Lamine CAMARA | Moussa CAMARA LO | Boyar BA | Samba Nor FALL | Oscar KAMARA | Mathieu Fréjus HOUNYOVI | | |
| 1. Recherche documentaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 | |
| 2. Elaboration du questionnaire | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 3. Validation | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 4. Formation des équipes d'enquêteurs | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |
| 5. Test du questionnaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
| 6. Correction du questionnaire | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 7. Validation | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8. Enquête de terrain | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | - | 54 | |
| 9. Saisie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Exploitation analyse diagnostic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 18 | |
| 11. Validation | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 12. Elaboration d'un schéma organisationnel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 18 | |
| 13. Validation | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 14. Elaboration du mécanisme de fonctionnement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 18 | |
| 15. Validation | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 16. Elaboration du rapport préliminaire | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 9 | |
| 17. Validation | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 18. Restitution de l'étude (en séminaire) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 19. Elaboration du rapport final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
| 20. Validation du rapport final | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Total | | | | | | | | 165 H/J | |