

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus participatif du *Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de seconde génération (DSRP-II)*, le Gouvernement a retenu l'organisation d'une revue annuelle conjointe de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, pour rendre compte des progrès réalisés et prendre les mesures correctives nécessaires au fur et à mesure de l'avancement de la mise en œuvre du DSRP-II.

L'exercice de revue annuelle conjointe mené de manière participative consiste à partager les résultats de suivi et des évaluations et orienter les actions pour les années suivantes. Les résultats attendus de cet exercice sont : (i) une appréciation de la mise en œuvre du DSRP, (ii) des mesures correctives nécessaires en vue de faire face aux contraintes à la bonne exécution des actions, (iii) des orientations pour la préparation du budget national et (iv) procéder à une mise à jour du niveau des cibles des indicateurs annuels en tenant compte des éventuels chocs exogènes ; (v) des recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre du DSRP.

Pour assurer une participation effective des acteurs dans le processus, la Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté (CSPLP) du Ministère de l'Economie et des Finances compte organiser une réunion des « Groupes de travail pour le suivi du DSRP » qui marque le lancement effectif du processus de préparation de la revue conjointe.

OBJECTIFS

Le bureau d'études a pour mandat d'assister techniquement les commissions pour l'évaluation autonome et participative de la mise en œuvre de la SRP et le groupe de synthèse dans l'élaboration du projet de rapport d'avancement.

Spécifiquement, il devra appuyer les commissions en réalisant les tâches suivantes:

- rendre compte du degré de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement et de l'Etat et analyser les résultats pour chaque acteur en mettant en évidence les facteurs de performance et les contraintes.
- collecter les informations disponibles pour l'évaluation des activités et des

- résultats;
- analyser l'évolution des indicateurs de suivi de la SRP, notamment les activités, les outputs, les résultats et les impacts ;
 - analyser les modalités d'exécution et de suivi de la SRP en mettant en évidence les résultats et les contraintes;
 - analyser la prise en compte des principes directeurs notamment des questions transversales de genre, de décentralisation, de participation dans la mise en œuvre par les différents acteurs;
 - analyser et évaluer le degré d'alignement des partenaires au développement sur le DSRP (formulation des programmes d'appui et d'assistance) ;
 - analyser le degré d'alignement des Organisations de la Société Civile (OSC) sur le DSRP en mettant en évidence les résultats atteints, les facteurs de performance et les contraintes;
 - élaborer le rapport d'avancement provisoire sur la base d'une synthèse des commissions présentant les résultats de l'évaluation et des recommandations pour la révision du DSRP.
 - élaborer le rapport définitif sur la base des observations.

LIVRAISON

Il est attendu du consultant la livraison des documents suivant:

- Les rapports de groupes et la contribution à la revue 2007 ;
- Les indicateurs du DSRP retenus soient renseignés ;
- L'évaluation des matrices d'engagement du gouvernement.

METHODOLOGIE

Le cabinet proposera une méthodologie permettant d'assurer des services aux différentes étapes par des compétences différentes et complémentaires.

PROFIL

Le cabinet mettra à la disposition des commissions une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins un socio économiste ayant une expérience en évaluation de programme et en formulation de stratégie de développement, un économiste statisticien. L'expérience en matière de décentralisation et de conduite de processus participatif sera un atout.

DUREE

La durée de l'étude est de quarante-cinq (45) jours étalés sur une période allant de février à mai 2008.

Liste des cabinets pressentis