Ibrahima BA

De : mamour ousmane ba <bamamour@lycos.com>
À : <mamadou.m.mbacke@undp.org>
Cc : <arona.fall@undp.org>
Envoyé : mercredi 11 septembre 2002 18:18
Joindre : TERMES_DAP_PNUD_DSRP_REVISE.doc
Objet : DERNIERE VERSION DES TDR

BONSOIR,

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT LA DERNIERE VERSION DES TDR POUR LA MISSION DE FORMULATION DE L'ASSISTANCE DU PNUD EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE.

JE VOUS EN SOUHAITE BONNE RECEPTION ET VOUS SAURAI GRE DES DISPOSITIONS QUE VOUS VOUDREZ BIEN PRENDRE AVEC OUSMANE KA POUR LE RECRUTEMENT DU CABINET DE CONSULTANT LE PLUS APPROPRIE.

BONNE FIN DE JOURNEE !

MAMOUR OUSMANE BA
CHEF DU BUREAU AMERIQUE
DCEF/MEF
TEL: 539-81-88

Play the Elvis® Scratch & Win for your chance to instantly win \$10,000 Cash - a 2003 Harley Davidson® Sportster® - 1 of 25,000 CD's - and more!
http://r.lycos.com/r/sagel_mail_scratch_tl/http://win.ipromotions.com/lycos_020801/index.e tc=7087

**Gouvernement de la
République du
Sénégal**

**Programme des Nations Unies
pour le Développement
PNUD**

**Termes de Référence de la mission de formulation
du Document d'Appui du PNUD à la
Lutte contre la Pauvreté dans le
cadre des orientations du DSRP**

Septembre 2002

Dans le but de maximiser l'impact de cet appui, l'assistance du PNUD capitalisera l'expérience acquise dans les différentes zones d'intervention au cours du dernier CCP 1997-2001 et veillera à un meilleur ciblage des bénéficiaires. Dans ce contexte, l'assistance du PNUD se fera en parfaite synergie avec les autres agences du système des Nations unies dans le cadre de l'opérationnalisation de l'UNDAF.

□ Dans le domaine susmentionné, l'appui du PNUD à travers le Programme Elargi de Lutte contre la Pauvreté (PELCP) a été mis en œuvre à partir d'Août 1998 à travers cinq sous-programmes dont quatre basés à Dakar. L'année 2001 a constitué une année d'extension avec la mise en place des antennes ci-après :

Antenne de Dakar localisée à Pikine Guinaw Rails (restructuration urbaine et foncière de Guinaw Rails, promotion des activités génératrices de revenus et renforcement des capacités d'intervention des OCB) ;

Antenne de Bambey (extension de la zone d'intervention à la Commune de Diourbel et à la Communauté Rurale de Ngoye : organisation des terroirs villageois tout en développant des activités de promotion et de développement social) ;

Antenne de Tambacounda (actions dans la commune de Tambacounda et les arrondissements de Koumpentoum, Koussanar et Kéniéba : amélioration du niveau des revenus des populations et développement de PME dans les filières porteuses ; finalisation des micro-réalisations et ingénierie urbaine à travers un système de planification et d'aménagement des quartiers) ;

Antenne de Saint-Louis couvre le département de Dagana et celui de Podor avec des actions spécifiques ciblées en direction des populations pauvres des communes de Saint-Louis, de Richard Toll et Podor (amélioration du niveau de revenus et promotion économique des groupes cibles) ;

Coordination nationale (coordination générale et appui au dispositif de pilotage du programme national de Lutte contre la Pauvreté).

□ Les informations détaillées concernant les principales activités du PELCP ainsi que les résultats atteints sont contenues dans les documents ci-après que la mission devra consulter :

- CCP 1997-2001
- CCP 2002-2004
- Rapport d'achèvement du PELCP (juin 2002)
- Rapport d'évaluation à mi-parcours du PELCP (2000)
- Rapport de la mission de revue du PELCP (novembre 2001)
- Rapports des ateliers de capitalisation de l'expérience du PELCP (programmés au cours de la 2^{ème} quinzaine de ce mois de septembre 2002)
- Etc...

□ Compte tenu du retard enregistré dans la mise place des antennes et suite à la revue du PELCP de novembre 2001, une phase intérimaire de six mois (janvier-juin 2002) a été mise en place. Le PELCP a été ainsi clôturé le 30 juin 2002, mais compte tenu de la nécessité d'assurer un bon suivi technique des activités à achever et de formuler l'assistance du PNUD à la Lutte contre la Pauvreté au titre du CCP 2002-2004, le Gouvernement et le PNUD ont mis en place un projet d'assistance préparatoire de trois (3) mois. La mission de formulation du

V – COMPOSITION DE LA MISSION

La mission sera composée de trois consultants ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle avec les profils ci-après :

- Un spécialiste (socio-économiste, chef de mission) ayant une très bonne expérience dans la formulation et le suivi-évaluation des programmes/projets de développement ;
- Un spécialiste en sciences sociales ayant une bonne connaissance du développement à la base et une bonne maîtrise des questions de communication ;
- Un spécialiste du développement organisationnel et institutionnel ayant une bonne connaissance et une expérience dans le domaine des micro et petites entreprises /micro-projets générateurs de revenus.

V – DUREE ET ORGANISATION DE LA MISSION

5.1 – La mission est prévue pour une durée de 30 jours à compter de la date de notification.

5.2 – Un bureau sera mis à la disposition de la mission par la coordination nationale. Toute documentation utile sera mise à la disposition de la mission par le bureau du PNUD et les départements ministériels concernés. Le bureau du PNUD et le Ministère de l'Economie et des Finances, faciliteront à la mission tout contact avec les bailleurs de fonds, les Ministères Sectoriels et/ou les organisations de la société civile, le secteur privé, les collectivités locales, les organisations des bénéficiaires. L'appui administratif/logistique sera couvert par le projet SEN/02/007 "Assistance Préparatoire au Programme d'Appui du PNUD dans le cadre des orientations du DSRP".

Remarque :

La mission aura toute latitude d'organiser des concertations avec les différents acteurs et partenaires mais, elle n'est nullement autorisée à prendre des engagements au nom du Gouvernement et du PNUD.

5.3 - La mission travaillera sous la supervision d'un Comité ad hoc coprésidé par le PNUD et le Ministère de l'Economie et des Finances.

Au moins trois réunions seront organisées entre le Comité ad hoc et la mission :

- réunion de briefing ;
- réunion d'étape au terme de la première quinzaine ;
- réunion de debriefing (examen des documents produits par la mission).

Un cahier de charges précisera ce qui est attendu des consultants (nombre de copies du rapport à déposer, supports etc...)