

Tableau 1

Désignation	Nbre pers.	Nbre jrs/Quantité	P.U	Décompte
RENOVATION ET RESTAURATION				
Camion grue				
CAMION CSA	1		90 000	90 000
frais mission chauffeur				
carburant	3		15 000	45 000
Manutention	3	40	792	95 040
Mission Supervision	3		50 000	150 000
Prise en charge 5 techniciens	2	3	47 000	
Prise en charge Coordonnateur Technique	5	20	30 000	3 000 000
Mission de suivi (comite)	1	20	25 000	500 000
Achat accessoires ingredients outillages divers	6	6	25 000	900 000
Location Groupe Electrogene				1 500 000
Carburant GE		4	50 000	200 000
TOTAL RENOVATION ET RESTAURATION		192	792	152 064
IDENTIFICATION SITE IMPLANTATION				6 632 104
THIES				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	1	25 000	100 000
SOUS TOTAL	4	200	50	40 000
ZIGUINCHOR				140 000
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
SOUS TOTAL	4	1000	50	200 000
DIOURBEL				500 000
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	1	25 000	100 000
SOUS TOTAL	4	420	50	84 000
FATICK				184 000
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	1	25 000	100 000
SOUS TOTAL	4	340	50	68 000
KAOLACK				168 000
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	2	25 000	200 000
SOUS TOTAL	4	400	50	80 000
				280 000

TAMBACOUNDA				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	1100	50	220 000
SOUS TOTAL				520 000
KEDOUGOU				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	1500	50	300 000
SOUS TOTAL				600 000
KAFFRINE				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	2	25 000	200 000
	4	550	50	110 000
SOUS TOTAL				310 000
KOLDA				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	1400	50	280 000
SOUS TOTAL				580 000
SEDHIOU				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	1400	50	280 000
SOUS TOTAL				580 000
MATAM				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	1500	50	300 000
SOUS TOTAL				600 000
LOUGA				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	1	25 000	100 000
	4	460	50	92 000
SOUS TOTAL				192 000
SAINT LOUIS				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	3	25 000	300 000
	4	600	50	120 000
SOUS TOTAL				420 000
DAKAR				
Prise en charge comite de suivi				
Transport comite suivi	4	0		0
	4	1	5 000	20 000
SOUS TOTAL				20 000
TOTAL IDENTIFICATION SITE IMPLANTATION				5 094 000
TOTAL				11 726 104